«Затвердено»
 уповноваженою особою
КНП «МКБЛ № 17» ХМР
Вікторією КУХТІНОЮ
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(на вимогу постанови КМУ від 11.10.2016 №710)
ЗАКУПІВЛЯ  : 
Предмет закупівлі: Капітальний ремонт частини інженерних мереж адміністративного корпусу літ. В-2 КНП "МКБЛ №17" ХМР, за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 195  (код згідно ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)


	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

	1
	Назва предмета закупівлі
	Капітальний ремонт частини інженерних мереж адміністративного корпусу літ. В-2 КНП "МКБЛ №17" ХМР, за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 195
 (код згідно ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17" Харківської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Кошторисна  документація на Капітальний ремонт частини інженерних мереж адміністративного корпусу літ. В-2 КНП "МКБЛ №17" ХМР, за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, 195
 (код згідно ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)
розроблена на підставі: — завдання замовника;  технічного паспорту будівлі;  вимог замовника. 
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації  по  об’єкту затвердженого Наказом Замовника, визначеного з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. Разом з тим, отримано Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (коригування) від 22 серпня 2025  року № 52-25-ЕПД . Експертиза проведена Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
Джерело фінансування – власні кошти підприємства.






